
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

REFORMA DA EMEF DOM LUIZ VICTOR SARTORI - SANITÁRIOS, RAMPAS, 

MURO E PASSEIO PÚBLICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 47.353,19

 1.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 7,5 250,00 0,00 307,05 307,05 0,00 2.302,87 2.302,87

 1.2  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 9 879,20 213,64 866,19 1.079,83 1.922,76 7.795,71 9.718,47

 1.3  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 99,34 50,25 31,10 30,61 61,71 3.089,47 3.040,80 6.130,27

 1.4  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 189,62 82,28 19,89 81,16 101,05 3.771,54 15.389,56 19.161,10

 1.5  00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 8 1.021,87 0,00 1.255,06 1.255,06 0,00 10.040,48 10.040,48

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 134.342,08

 2.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 184 112,53 135,59 2,61 138,20 24.948,56 480,24 25.428,80

 2.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1472 60,25 70,64 3,35 73,99 103.982,08 4.931,20 108.913,28

 3 DEMOLIÇÕES, MOVIMENTO DE TERRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 36.841,85

 3.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 23,93 58,76 54,16 18,00 72,16 1.296,04 430,74 1.726,78

 3.2  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 106,23 23,52 21,78 7,10 28,88 2.313,68 754,24 3.067,92

 3.3  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  

AF_12/2017

UN 18 13,32 12,56 3,79 16,35 226,08 68,22 294,30

 3.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 18,48 9,82 9,11 2,95 12,06 168,35 54,51 222,86

 3.5  010201 IOPES Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m² 95,91 24,89 30,56 0,00 30,56 2.931,00 0,00 2.931,00

 3.6  18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m² 134,25 15,71 15,75 3,54 19,29 2.114,43 475,25 2.589,68

 3.7  010203 IOPES Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto m² 361,37 26,81 32,92 0,00 32,92 11.896,30 0,00 11.896,30

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul

SBC - 01/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 11/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 10/2023 - Goiás

EMOP - 12/2023 - Rio de Janeiro

22,82% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
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 3.8  022754 SBC RETIRADA PISO BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO REJUNTADO m² 158,64 5,15 4,70 1,62 6,32 745,60 257,00 1.002,60

 3.9  022509 SBC RETIRADA JANELAS m² 1,65 53,34 49,29 16,22 65,51 81,32 26,77 108,09

 3.10  102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021

m² 18,06 22,45 20,74 6,83 27,57 374,56 123,35 497,91

 3.11  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 

KM)

m³ 64,56 51,12 0,00 62,78 62,78 0,00 4.053,07 4.053,07

 3.12  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 64,56 12,23 4,57 10,45 15,02 295,03 674,66 969,69

 3.13  030101 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 95,33 45,34 11,92 43,76 55,68 1.136,33 4.171,64 5.307,97

 3.14  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO 

SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)

MXMES 54 25,00 0,00 30,70 30,70 0,00 1.657,80 1.657,80

 3.15  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 18 23,34 23,35 5,31 28,66 420,30 95,58 515,88

 4 FUNDAÇÕES - SAPATAS 31.965,74

 4.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 47,3 156,77 146,36 46,18 192,54 6.922,82 2.184,32 9.107,14

 4.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 40,29 53,72 49,09 16,88 65,97 1.977,83 680,10 2.657,93

 4.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 31,71 31,97 14,89 24,37 39,26 472,16 772,77 1.244,93

 4.4  96529 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

m² 29,29 289,75 161,61 194,26 355,87 4.733,55 5.689,88 10.423,43

 4.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 5,59 299,21 278,36 89,12 367,48 1.556,03 498,18 2.054,21

 4.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 5,59 483,53 108,57 485,30 593,87 606,90 2.712,83 3.319,73

 4.7  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 171 15,04 4,24 14,23 18,47 725,04 2.433,33 3.158,37

 5 VIGAS BALDRAMES 47.789,16
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 5.1  96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 30,45 316,02 295,49 92,64 388,13 8.997,67 2.820,88 11.818,55

 5.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 21,47 53,72 49,09 16,88 65,97 1.053,96 362,41 1.416,37

 5.3  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m³ 1,78 124,00 39,74 112,55 152,29 70,73 200,34 271,07

 5.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 152,22 65,94 41,06 39,92 80,98 6.250,15 6.076,62 12.326,77

 5.5  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 10,45 653,26 20,57 781,76 802,33 214,95 8.169,39 8.384,34

 5.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 163,7 17,88 8,07 13,89 21,96 1.321,05 2.273,80 3.594,85

 5.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 12,1 16,40 5,84 14,30 20,14 70,66 173,03 243,69

 5.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 53,7 15,04 4,24 14,23 18,47 227,68 764,15 991,83

 5.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 238,4 13,28 3,16 13,15 16,31 753,34 3.134,96 3.888,30

 5.10  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 355,3 11,13 2,36 11,30 13,66 838,50 4.014,89 4.853,39

 6 SUPERESTRUTURA - PILARES (TÉRREO E COBERTURA) 25.387,87

 6.1  92435 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 119,43 63,18 23,59 54,00 77,59 2.817,35 6.449,22 9.266,57

 6.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 124,6 14,31 4,81 12,76 17,57 599,32 1.589,90 2.189,22

 6.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 28,2 12,78 2,09 13,60 15,69 58,93 383,52 442,45

 6.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 5,8 11,43 1,39 12,64 14,03 8,06 73,31 81,37
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 6.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 751,3 9,58 0,87 10,89 11,76 653,63 8.181,65 8.835,28

 6.6  

PMSMOS00

4 

Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. BASE SINAPI 103672

m³ 5,56 669,67 39,12 783,36 822,48 217,50 4.355,48 4.572,98

 7 SUPERESTRUTURA - VIGAS 67.356,73

 7.1  92471 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 265,54 99,33 35,23 86,76 121,99 9.354,97 23.038,25 32.393,22

 7.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 211,1 14,31 4,81 12,76 17,57 1.015,39 2.693,63 3.709,02

 7.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 277,4 13,57 3,20 13,46 16,66 887,68 3.733,80 4.621,48

 7.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 48,4 12,78 2,09 13,60 15,69 101,15 658,24 759,39

 7.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 356,7 11,43 1,39 12,64 14,03 495,81 4.508,69 5.004,50

 7.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 295,9 9,58 0,87 10,89 11,76 257,43 3.222,35 3.479,78

 7.7  

PMSMOS00

3 

Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. BASE SINAPI 103675

m³ 21,14 669,75 39,72 782,86 822,58 839,68 16.549,66 17.389,34

 8 SUPERESTRUTURA - LAJE E OUTROS ELEMENTOS 59.334,15

 8.1  92268 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 82,44 144,87 1,33 176,59 177,92 109,64 14.558,08 14.667,72

 8.2  92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-

DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 289,2 13,72 4,31 12,54 16,85 1.246,45 3.626,57 4.873,02
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 8.3  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 61,3 13,77 4,13 12,78 16,91 253,16 783,42 1.036,58

 8.4  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 270,7 13,05 2,65 13,37 16,02 717,35 3.619,26 4.336,61

 8.5  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 58,2 12,30 1,62 13,48 15,10 94,28 784,54 878,82

 8.6  

PMSMOS00

3 

Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. BASE SINAPI 103675

m³ 10,02 669,75 39,72 782,86 822,58 397,99 7.844,26 8.242,25

 8.7  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 108,29 163,81 32,63 168,56 201,19 3.533,50 18.253,36 21.786,86

 8.8  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016

M 19,8 69,42 26,32 58,94 85,26 521,13 1.167,01 1.688,14

 8.9  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 18,65 79,64 29,94 67,87 97,81 558,38 1.265,77 1.824,15

 9 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 32.542,68

 9.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 135,07 75,94 33,05 60,21 93,26 4.464,06 8.132,56 12.596,62

 9.2  103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 177,82 91,33 38,09 74,08 112,17 6.773,16 13.172,90 19.946,06

 10 ESQUADRIAS 62.636,97

 10.1  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5 1.372,17 278,25 1.407,04 1.685,29 1.391,25 7.035,20 8.426,45
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 10.2  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4 1.484,27 283,27 1.539,71 1.822,98 1.133,08 6.158,84 7.291,92

 10.3  90841 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 11 1.303,95 260,07 1.341,44 1.601,51 2.860,77 14.755,84 17.616,61

 10.4  110691 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-CORRER UN 1 1.926,16 746,59 1.619,11 2.365,70 746,59 1.619,11 2.365,70

 10.5  13096 ORSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e 

instalação, exclusive puxador

m² 6,66 695,38 0,00 854,06 854,06 0,00 5.688,03 5.688,03

 10.6  PMSM 

1152 

Próprio PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M² 8,62 408,50 69,75 431,96 501,71 601,24 3.723,50 4.324,74

 10.7  24.02.040 CPOS/CDH

U

Porta/portão tipo gradil sob medida m² 2,1 936,00 105,44 1.044,15 1.149,59 221,42 2.192,71 2.414,13

 10.8  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,84 665,25 169,86 647,20 817,06 1.161,84 4.426,85 5.588,69

 10.9  PMSM 

1085 

Próprio REMOÇÃO COM APROVEITAMENTO E REINSTALAÇÃO M² 1,65 221,56 193,99 78,12 272,11 320,08 128,90 448,98

 10.10  00038168 SINAPI PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, 

COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 5 153,59 0,00 188,63 188,63 0,00 943,15 943,15

 10.11  102170 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 8,49 230,50 33,32 249,78 283,10 282,88 2.120,63 2.403,51

 10.12  102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 18,06 231,06 20,38 263,40 283,78 368,06 4.757,00 5.125,06

 11 SISTEMAS DE COBERTURA 70.213,80

 11.1  92557 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 4 1.027,57 482,44 779,62 1.262,06 1.929,76 3.118,48 5.048,24

 
Rua Venâncio Aires  - Centro - Santa Maria / RS

(55) 999903302 6/35



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

REFORMA DA EMEF DOM LUIZ VICTOR SARTORI - SANITÁRIOS, RAMPAS, 

MURO E PASSEIO PÚBLICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul

SBC - 01/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 11/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 10/2023 - Goiás

EMOP - 12/2023 - Rio de Janeiro

22,82% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

 11.2  100370 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 8 1.368,56 659,44 1.021,42 1.680,86 5.275,52 8.171,36 13.446,88

 11.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 191,5 16,08 4,83 14,91 19,74 924,94 2.855,27 3.780,21

 11.4  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 191,5 50,22 6,41 55,27 61,68 1.227,51 10.584,21 11.811,72

 11.5  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 10,25 86,18 3,15 102,69 105,84 32,28 1.052,58 1.084,86

 11.6  12508 ORSE Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 

127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d 

esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

m² 54,67 181,44 67,81 155,03 222,84 3.707,17 8.475,49 12.182,66

 11.7  94449 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 39,82 66,45 6,41 75,20 81,61 255,24 2.994,47 3.249,71

 11.8  102176 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM 

PERFIL U. AF_01/2021_P

m² 14,85 638,65 70,91 713,47 784,38 1.053,01 10.595,03 11.648,04

 11.9  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 36,62 57,64 8,20 62,59 70,79 300,28 2.292,04 2.592,32

 11.10  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 44,65 97,91 15,74 104,51 120,25 702,79 4.666,37 5.369,16

 12 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.774,44

 12.1  4953 ORSE Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica 

tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

m² 136,79 27,49 14,14 19,62 33,76 1.934,21 2.683,82 4.618,03

 12.2  4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs m² 3,5 36,39 10,15 34,54 44,69 35,52 120,89 156,41

 13 REVESTIMENTOS 75.147,32
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 13.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 197,64 8,08 6,21 3,71 9,92 1.227,34 733,24 1.960,58

 13.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 435,13 4,55 2,85 2,73 5,58 1.240,12 1.187,90 2.428,02

 13.3  87887 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 

DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 29,55 16,12 4,92 14,87 19,79 145,38 439,41 584,79

 13.4  104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 199,53 49,91 32,92 28,37 61,29 6.568,52 5.660,67 12.229,19

 13.5  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 464,15 37,88 21,70 24,82 46,52 10.072,05 11.520,20 21.592,25

 13.6  90406 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

m² 29,55 49,18 32,45 27,95 60,40 958,89 825,93 1.784,82

 13.7  121012 SBC REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA 1:1:12 m² 199,53 6,88 4,85 3,60 8,45 967,72 718,30 1.686,02

 13.8  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

m² 291,88 74,12 30,46 60,57 91,03 8.890,66 17.679,17 26.569,83

 13.9  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

m² 66,7 77,05 19,54 75,09 94,63 1.303,31 5.008,51 6.311,82

 14 SISTEMAS DE PISOS 224.096,01

 14.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 30,26 124,00 39,74 112,55 152,29 1.202,53 3.405,76 4.608,29
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 14.2  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 13,58 697,45 82,44 774,16 856,60 1.119,53 10.513,09 11.632,62

 14.3  97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 597,34 14,26 1,03 16,48 17,51 615,26 9.844,16 10.459,42

 14.4  87260 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 322,46 124,78 15,84 137,41 153,25 5.107,76 44.309,23 49.416,99

 14.5  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 464,13 88,08 10,06 98,11 108,17 4.669,14 45.535,80 50.204,94

 14.6  84184 SINAPI REPOSICAO DE BLOCOS DE CONCRETO HEXAGONAL, TIPO BLOKRET, 

SOBRE COXIM AREIA

m² 1 23,23 10,67 17,86 28,53 10,67 17,86 28,53

 14.7  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

m² 57,02 30,91 4,03 33,93 37,96 229,79 1.934,68 2.164,47

 14.8  PMSM 

1040 

Próprio JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR ESPESSURA 1 CM, COM 

ACABAMENTO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE 

POLIURETANO, COM SEÇÃO DE DIMENSÕES 1X1 CM (JUNTAS A CADA 

2,00 M)

M 48,3 30,96 12,45 25,57 38,02 601,33 1.235,03 1.836,36

 14.9  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

M 191,2 8,05 2,56 7,32 9,88 489,47 1.399,58 1.889,05

 14.10  C2285 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 20cm M 12,35 168,76 24,23 183,04 207,27 299,24 2.260,54 2.559,78

 14.11  95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 

MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 464,13 3,03 0,00 3,72 3,72 0,00 1.726,56 1.726,56

 14.12  C4833 SEINFRA PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR 

PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E 

ATÓXICA, 50X50X2,5CM  (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

m² 250,95 284,12 0,00 348,95 348,95 0,00 87.569,00 87.569,00

 15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA 33.648,37

 15.1  1430 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 

litros

un 8 1.871,21 199,97 2.098,25 2.298,22 1.599,76 16.786,00 18.385,76

 15.2  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 149,53 5,78 0,97 6,12 7,09 145,04 915,12 1.060,16

 15.3  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 79,99 11,52 1,19 12,95 14,14 95,18 1.035,87 1.131,05
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 15.4  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 14,84 17,63 1,42 20,23 21,65 21,07 300,21 321,28

 15.5  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 50,73 19,51 1,72 22,24 23,96 87,25 1.128,24 1.215,49

 15.6  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8 22,53 6,91 20,76 27,67 55,28 166,08 221,36

 15.7  94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 

MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 16 29,34 6,91 29,12 36,03 110,56 465,92 576,48

 15.8  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 46,91 9,19 48,42 57,61 36,76 193,68 230,44

 15.9  89538 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 36 4,21 2,02 3,15 5,17 72,72 113,40 186,12

 15.10  89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 6,04 2,65 4,76 7,41 15,90 28,56 44,46

 15.11  89764 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 8 37,52 5,41 40,67 46,08 43,28 325,36 368,64

 15.12  90375 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2015

UN 9 10,14 6,04 6,41 12,45 54,36 57,69 112,05

 15.13  1083 ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm un 1 18,86 11,59 11,57 23,16 11,59 11,57 23,16

 15.14  1084 ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm un 3 21,32 12,07 14,11 26,18 36,21 42,33 78,54

 15.15  1074 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm un 4 12,51 6,74 8,62 15,36 26,96 34,48 61,44

 15.16  1144 ORSE Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32 x 25mm un 10 15,07 8,67 9,83 18,50 86,70 98,30 185,00
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 15.17  89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 9,91 6,90 5,27 12,17 20,70 15,81 36,51

 15.18  89493 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 10,56 4,36 8,60 12,96 43,60 86,00 129,60

 15.19  89498 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11 13,96 5,31 11,83 17,14 58,41 130,13 188,54

 15.20  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 56 5,62 3,58 3,32 6,90 200,48 185,92 386,40

 15.21  89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 29 8,68 4,36 6,30 10,66 126,44 182,70 309,14

 15.22  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 13,90 5,31 11,76 17,07 53,10 117,60 170,70

 15.23  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 17 15,06 6,45 12,04 18,49 109,65 204,68 314,33

 15.24  4965 ORSE Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 3/4" un 9 19,23 10,61 13,00 23,61 95,49 117,00 212,49

 15.25  4965 ORSE Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 1/2" un 27 19,23 10,61 13,00 23,61 286,47 351,00 637,47

 15.26  1291 ORSE Joelho de redução 90º de pvc rígido roscável  diâm = 25 x 1/2 un 17 14,09 10,61 6,69 17,30 180,37 113,73 294,10

 15.27  1177 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32 x 25mm un 5 17,73 9,16 12,61 21,77 45,80 63,05 108,85

 15.28  1178 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40 x 32mm un 2 25,62 14,48 16,98 31,46 28,96 33,96 62,92

 15.29  1182 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 40mm un 3 36,86 14,48 30,79 45,27 43,44 92,37 135,81

 15.30  1168 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 36 11,00 9,16 4,35 13,51 329,76 156,60 486,36

 15.31  1169 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm un 20 14,00 9,16 8,03 17,19 183,20 160,60 343,80

 15.32  1171 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm un 14 26,45 14,48 18,00 32,48 202,72 252,00 454,72
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 15.33  052609 SBC LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 25mm UN 11 38,83 21,20 26,49 47,69 233,20 291,39 524,59

 15.34  052671 SBC LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 32mm UN 1 54,02 23,90 42,44 66,34 23,90 42,44 66,34

 15.35  89534 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 8 4,90 2,02 3,99 6,01 16,16 31,92 48,08

 15.36  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 73,91 7,54 83,23 90,77 22,62 249,69 272,31

 15.37  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 14 47,68 5,59 52,97 58,56 78,26 741,58 819,84

 15.38  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 8 107,86 11,24 121,23 132,47 89,92 969,84 1.059,76

 15.39  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 44,13 4,03 50,17 54,20 32,24 401,36 433,60

 15.40  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 66,64 4,03 77,81 81,84 32,24 622,48 654,72

 15.41  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 93,01 5,74 108,49 114,23 22,96 433,96 456,92

 15.42  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D UN 8 85,40 9,67 95,21 104,88 77,36 761,68 839,04

 16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - DRENAGEM PLUVIAL 59.189,27

 16.1 CALHAS, TUBOS E CAIXAS 50.452,99

 16.1.1  5077 ORSE Calha Pluvial de beiral, Ø 125mm, PVC, semicircular, linha Aquapluv, Tigre ou 

similar, exclusive condutores

m 42,07 118,20 19,96 125,21 145,17 839,71 5.267,59 6.107,30

 16.1.2  9184 ORSE Calha Pluvial de beiral, Ø 150mm, PVC, semicircular, Amanco ou similar, 

exclusive condutores

m 22,42 121,44 19,96 129,19 149,15 447,50 2.896,44 3.343,94

 16.1.3  95567 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 124,95 100,75 23,66 100,08 123,74 2.956,31 12.505,00 15.461,31

 16.1.4  8473 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm m 73,56 96,21 27,04 91,12 118,16 1.989,06 6.702,78 8.691,84

 16.1.5  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 10,71 67,49 6,65 76,24 82,89 71,22 816,53 887,75
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 16.1.6  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 125 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 12,05 67,49 6,65 76,24 82,89 80,13 918,69 998,82

 16.1.7  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 22,29 32,67 3,84 36,28 40,12 85,59 808,68 894,27

 16.1.8  054046 SBC RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm UN 6 97,81 54,51 65,62 120,13 327,06 393,72 720,78

 16.1.9  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 125 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2 43,74 13,86 39,86 53,72 27,72 79,72 107,44

 16.1.10  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2 43,74 13,86 39,86 53,72 27,72 79,72 107,44

 16.1.11  89591 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 125 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 4 127,01 23,96 132,03 155,99 95,84 528,12 623,96

 16.1.12  89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 5 44,75 13,86 41,10 54,96 69,30 205,50 274,80

 16.1.13  1545 ORSE Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 200mm un 1 57,68 11,10 59,74 70,84 11,10 59,74 70,84

 16.1.14  95695 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2 59,58 13,86 59,31 73,17 27,72 118,62 146,34

 16.1.15  95695 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 12 59,58 13,86 59,31 73,17 166,32 711,72 878,04

 16.1.16  10448 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 4" un 12 14,14 4,81 12,55 17,36 57,72 150,60 208,32

 16.1.17  10448 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 4 1/2" un 4 14,14 4,81 12,55 17,36 19,24 50,20 69,44

 16.1.18  99262 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM - TAMPA DE CONCRETO COM GRELHA PERFURADA. 

AF_12/2020

UN 1 626,72 342,60 427,13 769,73 342,60 427,13 769,73

 16.1.19  99262 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM - TAMPA DE CONCRETO SEM RELHA. AF_12/2020

UN 11 626,72 342,60 427,13 769,73 3.768,60 4.698,43 8.467,03
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 16.1.20  99260 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM - TAMPA DE CONCRETO COM GRELHA PERFURADA. 

AF_12/2020

UN 3 440,65 239,70 301,50 541,20 719,10 904,50 1.623,60

 16.2 GRELHA E CANALETA 0,00

 16.2.1  49.06.190 CPOS/CDH

U

Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm UN 0 98,36 20,10 100,70 120,80 0,00 0,00 0,00

 16.2.2  2003812 SICRO3 Canaleta de concreto - CAU 02 - seção de 25 x 25 cm - espessura de 10 cm - 

apoiada em toda a extensão

m 0 150,05 86,22 98,07 184,29 0,00 0,00 0,00

 16.3 ESCAVAÇÕES 8.736,28

 16.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 65,68 88,61 80,97 27,86 108,83 5.318,10 1.829,85 7.147,95

 16.3.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 45,42 28,48 24,41 10,56 34,97 1.108,70 479,63 1.588,33

 17 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO PREDIAL 34.433,90

 17.1 PVC ESGOTO 27.616,18

 17.1.1  PMSM 

1157 

Próprio TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO.

M 56,75 109,95 56,45 78,59 135,04 3.203,53 4.459,99 7.663,52

 17.1.2  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 83,98 38,55 22,60 24,74 47,34 1.897,94 2.077,67 3.975,61

 17.1.3  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 7,75 34,46 19,38 22,94 42,32 150,19 177,79 327,98

 17.1.4  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 29,43 27,68 16,17 17,82 33,99 475,88 524,44 1.000,32

 17.1.5  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 32,83 21,97 14,89 12,09 26,98 488,83 396,92 885,75

 17.1.6  1545 ORSE Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm un 6 57,68 11,10 59,74 70,84 66,60 358,44 425,04

 17.1.7  1543 ORSE Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm un 3 15,27 6,74 12,01 18,75 20,22 36,03 56,25
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 17.1.8  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13 42,41 9,78 42,30 52,08 127,14 549,90 677,04

 17.1.9  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 19 13,45 6,45 10,06 16,51 122,55 191,14 313,69

 17.1.10  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13 28,43 9,78 25,13 34,91 127,14 326,69 453,83

 17.1.11  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 23,60 8,39 20,59 28,98 25,17 61,77 86,94

 17.1.12  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12 15,75 7,00 12,34 19,34 84,00 148,08 232,08

 17.1.13  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11 10,81 6,45 6,82 13,27 70,95 75,02 145,97

 17.1.14  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 27,60 9,78 24,11 33,89 58,68 144,66 203,34

 17.1.15  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 22,64 8,39 19,41 27,80 50,34 116,46 166,80

 17.1.16  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 15,03 7,00 11,45 18,45 14,00 22,90 36,90

 17.1.17  1671 ORSE Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 19 10,39 5,79 6,97 12,76 110,01 132,43 242,44
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 17.1.18  1569 ORSE Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm un 4 49,55 22,21 38,64 60,85 88,84 154,56 243,40

 17.1.19  89863 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 229,92 24,44 257,94 282,38 24,44 257,94 282,38

 17.1.20  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12 51,15 13,06 49,76 62,82 156,72 597,12 753,84

 17.1.21  1563 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm un 3 56,07 22,21 46,65 68,86 66,63 139,95 206,58

 17.1.22  1562 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm un 6 47,68 22,21 36,35 58,56 133,26 218,10 351,36

 17.1.22  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 19,40 2,31 21,51 23,82 9,24 86,04 95,28

 17.1.23  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 26,55 9,34 23,26 32,60 56,04 139,56 195,60

 17.1.24  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 18,13 6,52 15,74 22,26 19,56 47,22 66,78

 17.1.25  89665 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALAÇÃO AF_12/2014

UN 3 14,86 2,02 16,23 18,25 6,06 48,69 54,75

 17.1.26  082233 AGETOP 

CIVIL

TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM Un 2 27,34 21,26 12,31 33,57 42,52 24,62 67,14

 17.1.27  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 24,24 9,34 20,43 29,77 9,34 20,43 29,77

 17.1.29  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16 101,46 24,29 100,32 124,61 388,64 1.605,12 1.993,76
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 17.1.30  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18 10,69 4,34 8,78 13,12 78,12 158,04 236,16

 17.1.31  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 6 569,66 310,52 389,13 699,65 1.863,12 2.334,78 4.197,90

 17.1.32  97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2 793,03 433,09 540,90 973,99 866,18 1.081,80 1.947,98

 17.2 PVC VENTILAÇÃO 2.747,29

 17.2.1  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 9,1 22,58 7,74 19,99 27,73 70,43 181,91 252,34

 17.2.2  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 61,3 13,38 2,10 14,33 16,43 128,73 878,42 1.007,15

 17.2.3  1544 ORSE Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 75mm - ventilação un 2 31,23 8,67 29,68 38,35 17,34 59,36 76,70

 17.2.4  1543 ORSE Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - ventilação un 8 15,27 6,74 12,01 18,75 53,92 96,08 150,00

 17.2.5  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 17 10,39 1,73 11,03 12,76 29,41 187,51 216,92

 17.2.6  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 9,67 1,73 10,14 11,87 25,95 152,10 178,05

 17.2.7  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 19,40 2,31 21,51 23,82 6,93 64,53 71,46

 17.2.8  1560 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para ventilação, diâm = 75 x 50mm un 3 31,31 17,86 20,59 38,45 53,58 61,77 115,35

 17.2.9  89665 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

VENTILAÇÃO

UN 2 14,86 2,02 16,23 18,25 4,04 32,46 36,50

 17.2.10  7594 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm un 2 20,31 3,35 21,59 24,94 6,70 43,18 49,88
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 17.2.11  1594 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm un 8 13,37 3,35 13,07 16,42 26,80 104,56 131,36

 17.2.12  082233 AGETOP 

CIVIL

TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM  - VENTILAÇÃO Un 10 27,34 21,26 12,31 33,57 212,60 123,10 335,70

 17.2.13  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 17,09 2,31 18,67 20,98 13,86 112,02 125,88

 17.3 ESCAVAÇÕES E REATERRO 4.070,43

 17.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 29,6 88,61 80,97 27,86 108,83 2.396,71 824,65 3.221,36

 17.3.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 24,28 28,48 24,41 10,56 34,97 592,67 256,40 849,07

 18 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 45.661,78

 18.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 17 553,09 36,88 642,42 679,30 626,96 10.921,14 11.548,10

 18.2  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 714,60 35,67 842,00 877,67 107,01 2.526,00 2.633,01

 18.3  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 17 43,44 5,41 47,94 53,35 91,97 814,98 906,95

 18.4  PMSM 

1042 

Próprio TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO (ACIONAMENTO MANUAL E CICLO 

DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18 243,67 3,38 295,89 299,27 60,84 5.326,02 5.386,86

 18.5  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18 25,19 4,78 26,15 30,93 86,04 470,70 556,74

 18.6  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 145,57 27,27 151,51 178,78 272,70 1.515,10 1.787,80

 18.7  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 425,72 33,53 489,33 522,86 301,77 4.403,97 4.705,74

 18.8  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 445,06 33,53 513,09 546,62 402,36 6.157,08 6.559,44

 18.9  230174 AGETOP 

CIVIL

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 10 98,30 16,16 104,57 120,73 161,60 1.045,70 1.207,30
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 18.10  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 143,24 15,04 160,88 175,92 75,20 804,40 879,60

 18.11  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 303,88 34,49 338,73 373,22 34,49 338,73 373,22

 18.12  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 61,21 11,17 64,00 75,17 111,70 640,00 751,70

 18.13  C4825 SEINFRA PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 10 67,68 16,49 66,63 83,12 164,90 666,30 831,20

 18.14  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 17 87,99 11,17 96,89 108,06 189,89 1.647,13 1.837,02

 18.15  080621 AGETOP 

CIVIL

VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO 

AUTOMÁTICO TEMPORIZADO

Un 3 342,05 28,18 391,92 420,10 84,54 1.175,76 1.260,30

 18.16  9502 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou 

similar

un 2 474,46 14,17 568,56 582,73 28,34 1.137,12 1.165,46

 18.17  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 93,75 15,78 99,36 115,14 126,24 794,88 921,12

 18.18  3682 ORSE Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar un 4 119,56 24,16 122,68 146,84 96,64 490,72 587,36

 18.19  190055 SBC BEBEDOURO REUBLI 2 BICOS 40l UN 1 1.435,32 104,52 1.658,34 1.762,86 104,52 1.658,34 1.762,86

 19 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS E USO GERAL 4.157,04

 19.1  73543 SINAPI BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P CJ 4 2,27 0,50 2,28 2,78 2,00 9,12 11,12

 19.2  070426 AGETOP 

CIVIL

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2" PR 4 13,50 5,53 11,05 16,58 22,12 44,20 66,32

 19.3  83387 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0 10,51 7,61 5,29 12,90 0,00 0,00 0,00

 19.4  97564 SINAPI CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 

1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 18,38 14,96 7,61 22,57 14,96 7,61 22,57

 19.5  91880 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 8,74 6,64 4,09 10,73 33,20 20,45 53,65

 19.6  95732 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2’’), APARENTE, 

INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 4 4,76 3,08 2,76 5,84 12,32 11,04 23,36
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 19.7  93015 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 28,69 15,65 19,58 35,23 62,60 78,32 140,92

 19.8  95754 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1 UN 15 10,70 6,86 6,28 13,14 102,90 94,20 197,10

 19.9  12538 ORSE Arruela de pressão 1/4" un 8 0,49 0,46 0,14 0,60 3,68 1,12 4,80

 19.10  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 120 0,47 0,00 0,57 0,57 0,00 68,40 68,40

 19.11  95541 SINAPI FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE 

OBRA. AF_10/2016

UN 120 24,22 23,68 6,06 29,74 2.841,60 727,20 3.568,80

 20 CABO UNIPOLAR 18.268,81

 20.1  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 37 16,11 0,65 19,13 19,78 24,05 707,81 731,86

 20.2  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 37 16,11 0,65 19,13 19,78 24,05 707,81 731,86

 20.3  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 37 16,11 0,65 19,13 19,78 24,05 707,81 731,86

 20.4  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 37 16,11 0,65 19,13 19,78 24,05 707,81 731,86

 20.5  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 37 16,11 0,65 19,13 19,78 24,05 707,81 731,86

 20.6  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 12 24,29 0,07 29,76 29,83 0,84 357,12 357,96

 20.7  101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 12 50,69 0,07 62,18 62,25 0,84 746,16 747,00
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 20.8  101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 12 50,69 0,07 62,18 62,25 0,84 746,16 747,00

 20.9  101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 12 50,69 0,07 62,18 62,25 0,84 746,16 747,00

 20.10  101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 12 50,69 0,07 62,18 62,25 0,84 746,16 747,00

 20.11  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17 15,21 0,65 18,03 18,68 11,05 306,51 317,56

 20.12  101563 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 17 34,29 0,07 42,04 42,11 1,19 714,68 715,87

 20.13  101563 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 17 34,29 0,07 42,04 42,11 1,19 714,68 715,87

 20.14  101563 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 17 34,29 0,07 42,04 42,11 1,19 714,68 715,87

 20.15  101563 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 17 34,29 0,07 42,04 42,11 1,19 714,68 715,87

 20.16  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 50 2,93 1,16 2,43 3,59 58,00 121,50 179,50

 20.17  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 102 2,93 1,16 2,43 3,59 118,32 247,86 366,18
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 20.18  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 36 2,93 1,16 2,43 3,59 41,76 87,48 129,24

 20.19  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 50 2,93 1,16 2,43 3,59 58,00 121,50 179,50

 20.20  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 21 2,93 1,16 2,43 3,59 24,36 51,03 75,39

 20.21  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 41 2,93 1,16 2,43 3,59 47,56 99,63 147,19

 20.22  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 12 4,23 1,46 3,73 5,19 17,52 44,76 62,28

 20.23  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 172 4,23 1,46 3,73 5,19 251,12 641,56 892,68

 20.24  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 74 4,23 1,46 3,73 5,19 108,04 276,02 384,06

 20.25  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 50 4,23 1,46 3,73 5,19 73,00 186,50 259,50

 20.26  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 135 4,23 1,46 3,73 5,19 197,10 503,55 700,65

 20.27  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 45 4,23 1,46 3,73 5,19 65,70 167,85 233,55

 20.28  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 136 9,13 2,58 8,63 11,21 350,88 1.173,68 1.524,56

 20.29  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 46 9,13 2,58 8,63 11,21 118,68 396,98 515,66

 20.30  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 85 9,13 2,58 8,63 11,21 219,30 733,55 952,85
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 20.31  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 67 9,13 2,58 8,63 11,21 172,86 578,21 751,07

 20.32  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 65 9,13 2,58 8,63 11,21 167,70 560,95 728,65

 21 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR 450,12

 21.1  00039771 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 

PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM

UN 11 33,32 0,00 40,92 40,92 0,00 450,12 450,12

 22 DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO 1.501,45

 22.1  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 31,49 18,26 20,41 38,67 18,26 20,41 38,67

 22.2  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 13 53,55 31,16 34,61 65,77 405,08 449,93 855,01

 22.3  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 37,04 22,58 22,91 45,49 67,74 68,73 136,47

 22.4  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6 63,96 35,53 43,02 78,55 213,18 258,12 471,30

 23 DISPOSITIVO DE COMANDO 321,04

 23.1  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4 41,92 0,83 50,65 51,48 3,32 202,60 205,92

 23.2  00039380 SINAPI BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 4 23,44 0,00 28,78 28,78 0,00 115,12 115,12

 24 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 3.429,32

 24.1  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 70,56 10,09 76,57 86,66 10,09 76,57 86,66

 24.2  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 10,90 1,78 11,60 13,38 5,34 34,80 40,14

 24.3  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 11,56 2,40 11,79 14,19 9,60 47,16 56,76

 24.4  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 14,51 4,61 13,21 17,82 27,66 79,26 106,92
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 24.5  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 391,73 67,20 413,92 481,12 134,40 827,84 962,24

 24.6  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 92,53 28,82 84,82 113,64 28,82 84,82 113,64

 24.7  00039471 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 4 91,02 0,00 111,79 111,79 0,00 447,16 447,16

 24.8  00039450 SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 

A, TIPO AC

UN 3 137,85 0,00 169,30 169,30 0,00 507,90 507,90

 24.9  00039451 SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 

A, TIPO AC

UN 6 150,35 0,00 184,65 184,65 0,00 1.107,90 1.107,90

 25 ELETRODUTO PVC 2.441,50

 25.1  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 190 10,47 6,79 6,06 12,85 1.290,10 1.151,40 2.441,50

 26 ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.210,71

 26.1  00039132 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 2" E CUNHA DE FIXACAO

UN 21 4,78 0,00 5,87 5,87 0,00 123,27 123,27

 26.2  91843 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6 7,38 3,08 5,98 9,06 18,48 35,88 54,36

 26.3  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20 32,84 6,54 33,79 40,33 130,80 675,80 806,60

 26.4  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4 46,10 7,82 48,80 56,62 31,28 195,20 226,48

 27 ELETRODUTO METÁLICO LEVE 5.699,84

 27.1  00039139 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 

SIMPLES, COM 1"

UN 17 1,39 0,00 1,70 1,70 0,00 28,90 28,90

 27.2  00039132 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 2" E CUNHA DE FIXACAO

UN 74 4,78 0,00 5,87 5,87 0,00 434,38 434,38

 27.3  95750 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 16 46,91 19,73 37,88 57,61 315,68 606,08 921,76

 27.4  ELE-ELE-

075 

SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")

M 70 50,19 23,58 38,06 61,64 1.650,60 2.664,20 4.314,80

 28 MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO 3.442,72
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 28.1  00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 

30M)

UN 1 111,99 0,00 137,54 137,54 0,00 137,54 137,54

 28.2  101553 SINAPI ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 3 19,33 4,82 18,92 23,74 14,46 56,76 71,22

 28.3  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 4 55,29 11,50 56,40 67,90 46,00 225,60 271,60

 28.4  063081 SBC BUCHA S8 COM PARAFUSOS E ARRUELAS UN 2 1,20 0,65 0,82 1,47 1,30 1,64 2,94

 28.5  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2,5 35,91 0,00 44,10 44,10 0,00 110,25 110,25

 28.6  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 49,57 7,51 53,37 60,88 7,51 53,37 60,88

 28.7  6599 AGESUL CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO 50MM2 UN 5 42,58 0,00 52,29 52,29 0,00 261,45 261,45

 28.8  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3 161,56 19,71 178,71 198,42 59,13 536,13 595,26

 28.9  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 4 7,87 1,90 7,76 9,66 7,60 31,04 38,64

 28.10  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

CENTO 3 46,75 0,00 57,41 57,41 0,00 172,23 172,23

 28.11  00000430 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN 1 11,85 0,00 14,55 14,55 0,00 14,55 14,55

 28.12  00041196 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 

M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UN 1 711,13 0,00 873,40 873,40 0,00 873,40 873,40

 28.13  100610 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1 678,04 190,14 642,62 832,76 190,14 642,62 832,76

 29 PONTO DE LUZ 1.090,66

 29.1  97592 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 20 33,48 20,18 20,94 41,12 403,60 418,80 822,40

 29.2  00039390 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W UN 2 28,69 0,00 35,23 35,23 0,00 70,46 70,46

 29.3  00039391 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 5 32,21 0,00 39,56 39,56 0,00 197,80 197,80

 30 QUADRO DE MEDIÇÃO 341,50
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 30.1  00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 

COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 

LOCAL)

UN 1 278,05 0,00 341,50 341,50 0,00 341,50 341,50

 31 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3.558,06

 31.1  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 967,37 36,76 1.151,36 1.188,12 36,76 1.151,36 1.188,12

 31.2  101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.371,63 36,66 1.647,97 1.684,63 36,66 1.647,97 1.684,63

 31.3  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 557,98 30,15 655,16 685,31 30,15 655,16 685,31

 32 ATERRAMENTO 2.272,69

 32.1  160325 IOPES Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) 

terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na 

porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente

und 1 630,90 36,01 738,86 774,87 36,01 738,86 774,87

 32.2  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3 161,56 19,71 178,71 198,42 59,13 536,13 595,26

 32.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 3 49,57 7,51 53,37 60,88 22,53 160,11 182,64

 32.4  00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 20 17,11 0,00 21,01 21,01 0,00 420,20 420,20

 32.5  

1201006035 

AGESUL CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE, PALITO 

IGNITOR E ALICATE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4 61,01 25,39 49,54 74,93 101,56 198,16 299,72

 33 RAMPAS E ESCADAS 70.891,47

 33.1 FUNDAÇÕES RAMPA 8.482,33

 33.1.1  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 19,2 61,20 30,31 44,85 75,16 581,95 861,12 1.443,07
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 33.1.2  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 19,22 92,41 46,61 66,88 113,49 895,84 1.285,43 2.181,27

 33.1.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 25,87 17,88 8,07 13,89 21,96 208,77 359,33 568,10

 33.1.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 75,92 15,04 4,24 14,23 18,47 321,90 1.080,34 1.402,24

 33.1.5  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,44 653,26 20,57 781,76 802,33 29,62 1.125,73 1.155,35

 33.1.6  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 7,2 116,29 29,19 113,63 142,82 210,16 818,14 1.028,30

 33.1.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 5,73 14,31 4,81 12,76 17,57 27,56 73,11 100,67

 33.1.8  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 18,96 12,78 2,09 13,60 15,69 39,62 257,86 297,48

 33.1.9  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,27 922,33 278,36 854,44 1.132,80 75,15 230,70 305,85

 33.2 ALVENARIA RAMPAS E ESCADAS 7.528,70

 33.2.1  103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 59,37 103,25 37,89 88,92 126,81 2.249,52 5.279,18 7.528,70

 33.3 PISO E CORRIMÃOS (RAMPAS, ESCADAS E ARQUIBANCADAS) 51.490,42

 33.3.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 2,77 124,00 39,74 112,55 152,29 110,07 311,77 421,84

 33.3.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 55,45 0,70 0,61 0,24 0,85 33,82 13,31 47,13

 33.3.3  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 55,45 88,08 10,06 98,11 108,17 557,82 5.440,20 5.998,02

 33.3.4  C4624 SEINFRA PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 7,29 148,52 83,84 98,57 182,41 611,19 718,57 1.329,76
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 33.3.5  PMSM 

1108 

Próprio CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, 

MONTANTES A CADA 1,20 M

M 24,13 280,20 115,50 228,64 344,14 2.787,01 5.517,08 8.304,09

 33.3.5  12188 ORSE Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para 

fixação em alvenaria

m 10,03 187,49 35,51 194,76 230,27 356,16 1.953,44 2.309,60

 33.3.6  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 

3/4”, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 46,65 577,36 240,54 468,57 709,11 11.221,19 21.858,79 33.079,98

 33.4 REVESTIMENTO 3.390,02

 33.4.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 59,37 6,95 5,13 3,40 8,53 304,56 201,86 506,42

 33.4.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 59,37 39,55 23,66 24,91 48,57 1.404,69 1.478,91 2.883,60

 34 PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 100.458,72

 34.1 ALARME DE INCÊNDIO 0,00

 34.1  PMSM 

1180 

Próprio PROJETO DE PPCI DA EMEF DOM LUIZ VICTOR SARTORI, COM 

APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS E OBTENÇÃO DO ALVARÁ

UN 1 7.030,10 8.490,35 144,01 8.634,36 8.490,35 144,01 8.634,36

 34.1.1  7861 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio un 4 151,49 23,59 162,47 186,06 94,36 649,88 744,24

 34.1.2  417 ORSE Fio flexível 2 x 1,5mm2 (paralelo ou torcido) m 217,2 8,79 5,64 5,15 10,79 1.225,00 1.118,58 2.343,58

 34.1.3  11824 ORSE Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 4 226,78 33,02 245,51 278,53 132,08 982,04 1.114,12

 34.1.4  353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 108,6 15,78 9,43 9,95 19,38 1.024,09 1.080,57 2.104,66

 34.1.5  8996 ORSE Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1/2" e 3/4" , sem tampa (modelos: 

C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar - Rev. 01

un 14 25,58 14,14 17,27 31,41 197,96 241,78 439,74

 34.1.6  371 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 36 2,64 1,40 1,84 3,24 50,40 66,24 116,64
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 34.1.7  12136 ORSE Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, 

marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar

un 1 2.162,65 27,21 2.628,95 2.656,16 27,21 2.628,95 2.656,16

 34.2 SISTEMA HIDRÁULICO SOB COMANDO 56.781,91

 34.2.1  7326 ORSE Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 

0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2",  mangueira (30m) com esguicho e 

conexões - Rev 03

un 5 2.302,16 48,34 2.779,17 2.827,51 241,70 13.895,85 14.137,55

 34.2.2  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 122,7 106,25 12,46 118,03 130,49 1.528,84 14.482,28 16.011,12

 34.2.3  6195 ORSE Fornecimento e Instalação de Hidrante Subterrâneo com caixa, completo, DN  

75mm no passeio

un 1 3.588,60 49,80 4.357,71 4.407,51 49,80 4.357,71 4.407,51

 34.2.4  92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13 141,66 56,15 117,83 173,98 729,95 1.531,79 2.261,74

 34.2.5  103019 SINAPI REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES 

EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 189,83 23,11 210,03 233,14 231,10 2.100,30 2.331,40

 34.2.6  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 193,50 74,82 162,83 237,65 598,56 1.302,64 1.901,20

 34.2.7  13314 ORSE Bomba para incêndio jockey 1 1/2" cv un 1 2.953,68 95,54 3.532,16 3.627,70 95,54 3.532,16 3.627,70

 34.2.8  7868 ORSE Bomba Schneider mod BPI acoplada em motor elétrico 5 CV, sucção e recalque 

d=2 1/2"

Un 1 7.610,89 117,99 9.229,70 9.347,69 117,99 9.229,70 9.347,69

 34.2.9  100861 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 50 44,88 16,76 38,36 55,12 838,00 1.918,00 2.756,00

 34.3 EXTINTORES DE INCÊNDIO 0,00

 34.3  

05.054.0120-

A 

EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, DE PROIBICAO, EM PVC ANTICHAMA, FORMA CIRCULAR, 

DIAMETRO APROXIMADO DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-

2. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 6 14,22 0,00 17,46 17,46 0,00 104,76 104,76
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 34.3.1  1505 ORSE Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo 

de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721

un 5 200,08 1,99 243,74 245,73 9,95 1.218,70 1.228,65

 34.4 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1.230,84

 34.4.1  ED-50202 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 

"S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un 4 19,87 7,56 16,84 24,40 30,24 67,36 97,60

 34.4.2  ED-50201 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 

"S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un 6 19,87 7,56 16,84 24,40 45,36 101,04 146,40

 34.4.3  ED-50204 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 

"S10", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un 1 19,87 7,56 16,84 24,40 7,56 16,84 24,40

 34.4.4  ED-50205 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 

"S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un 16 19,87 7,56 16,84 24,40 120,96 269,44 390,40

 34.4.5  12887 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo 

"Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2

un 4 24,19 3,99 25,72 29,71 15,96 102,88 118,84

 34.4.6  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 

incêndio portátil"- Placa E5

un 5 17,05 3,99 16,95 20,94 19,95 84,75 104,70

 34.4.7  12137 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, 

*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Un 4 24,82 3,99 26,49 30,48 15,96 105,96 121,92

 34.4.8  ED-29387 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 

"A5", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un 1 16,72 7,56 12,97 20,53 7,56 12,97 20,53

 34.4.9  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Un 5 33,56 0,00 41,21 41,21 0,00 206,05 206,05

 34.5 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 4.931,00

 34.5.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 25 20,78 6,75 18,77 25,52 168,75 469,25 638,00
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 34.5.2  649 ORSE Fio rígido isolado em pvc  1,5mm2 - 450/750v / 70°c m 125 6,55 5,17 2,87 8,04 646,25 358,75 1.005,00

 34.5.3  9922 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A un 25 17,36 14,14 7,18 21,32 353,50 179,50 533,00

 34.5.4  767 ORSE Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória m 125 17,95 16,49 5,55 22,04 2.061,25 693,75 2.755,00

 34.6 PPCI - PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃO E OBTENÇÃO DO ALVARÁ 9.829,41

 34.6.1  7352 ORSE Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e 

extintor.Observação : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Projeto de Combate a 

incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor. Observação : 

Aprovado pelo Corpo de Bombeiros e Alvará no final. m²

m² 1767,88 4,53 0,00 5,56 5,56 0,00 9.829,41 9.829,41

 34.7 COMPLEMENTARES 8.198,65

 34.7.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 16,5 88,61 80,97 27,86 108,83 1.336,00 459,69 1.795,69

 34.7.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 16 53,72 49,09 16,88 65,97 785,44 270,08 1.055,52

 34.7.3  28.20.850 CPOS/CDH

U

Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, 

com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m

CJ 3 1.451,30 260,00 1.522,48 1.782,48 780,00 4.567,44 5.347,44

 35 PINTURAS E ACABAMENTOS COMPLEMENTARES 151.572,58

 35.1  C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 3,97 418,55 89,33 424,73 514,06 354,64 1.686,17 2.040,81

 35.2  C4070 SEINFRA DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 56,24 487,50 198,54 400,20 598,74 11.165,88 22.507,25 33.673,13

 35.3  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 14,15 126,82 33,44 122,32 155,76 473,17 1.730,83 2.204,00

 35.4  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 1.526,38 44,72 1.829,97 1.874,69 89,44 3.659,94 3.749,38

 35.10  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 172,27 11,81 8,02 6,48 14,50 1.381,60 1.116,31 2.497,91

 35.11  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 29,55 21,15 16,50 9,47 25,97 487,57 279,84 767,41

 35.12  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 4258,47 2,02 1,81 0,67 2,48 7.707,83 2.853,17 10.561,00
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 35.14  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 663,68 3,71 2,17 2,38 4,55 1.440,18 1.579,56 3.019,74

 35.15  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 29,55 4,65 3,02 2,69 5,71 89,24 79,49 168,73

 35.16  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 4174,34 13,65 5,31 11,45 16,76 22.165,74 47.796,19 69.961,93

 35.17  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 777,36 15,96 7,41 12,19 19,60 5.760,23 9.476,02 15.236,25

 35.18  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 21,44 24,54 17,52 12,62 30,14 375,62 270,58 646,20

 35.19  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 51,44 49,94 35,05 26,28 61,33 1.802,97 1.351,84 3.154,81

 35.21  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 193,5 16,38 9,83 10,28 20,11 1.902,10 1.989,18 3.891,28

 36 RECONSTRUÇÃO DO MURO LATERAL 53.205,68

 36.1 DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES 4.197,09

 36.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 11,78 58,76 54,16 18,00 72,16 638,00 212,04 850,04

 36.1.2  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,22 590,51 544,29 180,97 725,26 664,03 220,78 884,81

 36.1.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 13,11 88,61 80,97 27,86 108,83 1.061,51 365,25 1.426,76

 36.1.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 7,84 53,72 49,09 16,88 65,97 384,86 132,34 517,20

 36.1.5  1860 ORSE Remoção e reassentamento de esquadria de ferro m² 7 60,29 58,49 15,55 74,04 409,43 108,85 518,28

 36.2 ESTACA E VIGA BALDRAME 15.240,25

 36.2.1  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 42 61,20 30,31 44,85 75,16 1.273,02 1.883,70 3.156,72

 36.2.4  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR,  ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m³ 0,75 124,00 39,74 112,55 152,29 29,80 84,41 114,21
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 36.2.5  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 45,3 65,94 41,06 39,92 80,98 1.860,01 1.808,38 3.668,39

 36.2.6  PMSM 

1151 

Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

20 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M³ 4,52 656,23 211,86 594,12 805,98 957,60 2.685,42 3.643,02

 36.2.7  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 66,85 15,04 4,24 14,23 18,47 283,44 951,27 1.234,71

 36.2.8  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 107,88 13,28 3,16 13,15 16,31 340,90 1.418,62 1.759,52

 36.2.9  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 75,76 17,88 8,07 13,89 21,96 611,38 1.052,30 1.663,68

 36.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.022,89

 36.3.1  4953 ORSE Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica 

tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

m² 59,92 27,49 14,14 19,62 33,76 847,26 1.175,63 2.022,89

 36.4 PAREDES E PILARES 12.864,87

 36.4.1  89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

m² 44,94 104,39 31,36 96,85 128,21 1.409,31 4.352,44 5.761,75

 36.4.2  89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 1,42 1.002,06 425,35 805,38 1.230,73 603,99 1.143,64 1.747,63

 36.4.3  92435 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. - PILARES PARA PORTÃO 

AF_09/2020

m² 9,6 63,18 23,59 54,00 77,59 226,46 518,40 744,86

 36.4.4  92718 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - PILARES PARA 

PORTÃO AF_12/2015

m³ 0,48 766,62 208,96 732,60 941,56 100,30 351,64 451,94

 36.4.5  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 56,8 18,46 8,79 13,88 22,67 499,27 788,38 1.287,65

 36.4.6  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 125,45 15,16 4,37 14,24 18,61 548,21 1.786,41 2.334,62
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 36.4.7  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,95 13,26 3,14 13,14 16,28 103,46 432,96 536,42

 36.5 ALAMBRADO E PORTÃO 18.880,58

 36.5.1  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 68,8 132,19 54,06 108,29 162,35 3.719,32 7.450,36 11.169,68

 36.5.2  PMSM 

1152 

Próprio PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M² 10 408,50 69,75 431,96 501,71 697,50 4.319,60 5.017,10

 36.5.3  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 20 24,54 17,52 12,62 30,14 350,40 252,40 602,80

 36.5.4  100762 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 34 50,08 35,05 26,45 61,50 1.191,70 899,30 2.091,00

 37 CALÇADA FRONTAL E LATERAL 43.935,41

 37.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 19,11 88,61 80,97 27,86 108,83 1.547,33 532,41 2.079,74

 37.2  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 288,09 3,41 2,98 1,20 4,18 858,50 345,71 1.204,21

 37.3  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *5 CM*. AF_07/2019

m³ 14,4 117,58 33,82 110,59 144,41 487,00 1.592,50 2.079,50

 37.4  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 288,09 88,08 10,06 98,11 108,17 2.898,18 28.264,51 31.162,69

 37.5  040671 SBC JUNTA DE MADEIRA RIPADA M 104 19,78 13,94 10,35 24,29 1.449,76 1.076,40 2.526,16

 37.6  C4624 SEINFRA PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 26,77 148,52 83,84 98,57 182,41 2.244,39 2.638,72 4.883,11

 38 SERVIÇOS FINAIS 3.663,72

 38.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 1134,28 2,63 1,99 1,24 3,23 2.257,21 1.406,51 3.663,72
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

REFORMA DA EMEF DOM LUIZ VICTOR SARTORI - SANITÁRIOS, RAMPAS, 

MURO E PASSEIO PÚBLICO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul

SBC - 01/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

IOPES - 11/2023 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 10/2023 - Goiás

EMOP - 12/2023 - Rio de Janeiro

22,82% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

 39 PROJETOS COMPLEMENTARES 2.853,86

 39.1  000038 SBC PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL (RAMPA) m² 49,8 20,00 0,00 24,56 24,56 0,00 1.223,08 1.223,08

 39.2  000038 SBC PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL (MURO) m² 66,4 20,00 0,00 24,56 24,56 0,00 1.630,78 1.630,78

Totais -> 488.620,76 1.078.861,45 1.567.482,21

Total sem BDI 1.276.374,88

Total do BDI 291.107,33

Santa Maria, 01 de fevereiro de 2024. Total Geral 1.567.482,21

_______________________________________________________________

Eng. Civil Luiza Vargas Eichelbeger

Responsável pela atualização orçamentária

CREA/RS 236161

_______________________________________________________________

Lúcia Rejane R. G. Madruga

Secretária de Município da Educação
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