
 Prefeitura Municipal de Santa Maria 
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA VENÂNCIO AIRES - 
TRECHO ENTRE AV. MAESTRO ROBERTO BARBOSA RIBAS E AV. BORGES DE MEDEIROS

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 129.930,99 4,16 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 32,20 309,28 37,32 332,57 369,89 1.201,70 10.708,75 11.910,45 0,38 %

 1.2  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) m 2023,00 9,89 5,77 6,05 11,82 11.672,71 12.239,15 23.911,86 0,77 %

 1.3  PMSM0436 Próprio BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO (Referência: SUDECAP 01.10.02) MÊS 4,00 999,59 0,00 1.195,50 1.195,50 0,00 4.782,00 4.782,00 0,15 %

 1.4  97985 SINAPI
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 
INTERNO = 1 M. AF_12/2020

M 10,00 1.481,89 720,26 1.052,08 1.772,34 7.202,60 10.520,80 17.723,40 0,57 %

 1.5  99261 SINAPI
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020

M 6,00 1.598,82 762,42 1.149,76 1.912,18 4.574,52 6.898,56 11.473,08 0,37 %

 1.6  PMSM0317 Próprio SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA GRELHA PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL UNID 30,00 1.675,87 539,13 1.465,21 2.004,34 16.173,90 43.956,30 60.130,20 1,92 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 80.937,48 2,59 %

 2.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 118,49 139,16 2,55 141,71 22.265,60 408,00 22.673,60 0,73 %

 2.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 40,77 46,09 2,67 48,76 7.374,40 427,20 7.801,60 0,25 %

 2.3  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 10.548,14 12.000,49 615,08 12.615,57 48.001,96 2.460,32 50.462,28 1,62 %

 3 REPAROS PROFUNDOS LOCALIZADOS 206.932,64 6,62 %

 3.1  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

m³ 1040,00 32,47 4,16 34,67 38,83 4.326,40 36.056,80 40.383,20 1,29 %

 3.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1352,00 1,60 0,53 1,38 1,91 716,56 1.865,76 2.582,32 0,08 %

 3.3  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1300,00 2,54 2,43 0,60 3,03 3.159,00 780,00 3.939,00 0,13 %

 3.4  96399 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 780,00 91,03 6,37 102,50 108,87 4.968,60 79.950,00 84.918,60 2,72 %

 3.5  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - TRAVAMENTO DA SUB-BASE DE RACHÃO m³ 234,00 68,13 0,00 81,48 81,48 0,00 19.066,32 19.066,32 0,61 %

 3.6  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 304,20 1,60 0,53 1,38 1,91 161,22 419,80 581,02 0,02 %

 3.7  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1318,20 7,14 1,17 7,36 8,53 1.542,29 9.701,95 11.244,24 0,36 %

 3.8  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA 
E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 260,00 131,22 7,64 149,29 156,93 1.986,40 38.815,40 40.801,80 1,31 %

 3.9  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 338,00 7,14 1,17 7,36 8,53 395,46 2.487,68 2.883,14 0,09 %

 3.10  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) m² 1300,00 0,35 0,04 0,37 0,41 52,00 481,00 533,00 0,02 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul

BDI 01: SERVIÇOS: 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES: 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE 
MATERIAL: 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

Página 1 de 6



 Prefeitura Municipal de Santa Maria 
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA VENÂNCIO AIRES - 
TRECHO ENTRE AV. MAESTRO ROBERTO BARBOSA RIBAS E AV. BORGES DE MEDEIROS

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul

BDI 01: SERVIÇOS: 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES: 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE 
MATERIAL: 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)

 4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO (E0+0 ATÉ E0+933) 60.871,78 1,95 %

 4.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 933,00 0,56 0,56 0,10 0,66 522,48 93,30 615,78 0,02 %

 4.2  PMSM044 Próprio LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA MECÂNICA (Referência SINAPI 72942) m² 11200,00 0,41 0,28 0,21 0,49 3.136,00 2.352,00 5.488,00 0,18 %

 4.3  4011410 SICRO3 Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-1C-E) m² 11200,00 4,09 0,45 4,44 4,89 5.040,00 49.728,00 54.768,00 1,75 %

 5 FRESAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM POLÍMERO (ESTACA 0+933 ATÉ 2+23) 528.220,99 16,91 %

 5.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1090,00 0,56 0,56 0,10 0,66 610,40 109,00 719,40 0,02 %

 5.2  4915657 SICRO3 Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm m³ 710,00 55,75 1,40 65,27 66,67 994,00 46.341,70 47.335,70 1,52 %

 5.3  5915440 SICRO3
Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 5cm - carga com 
fresadora e descarga livre

t 1704,00 2,86 0,00 3,42 3,42 0,00 5.827,68 5.827,68 0,19 %

 5.4  PMSM044 Próprio LIMPEZA DE PAVIMENTO COM VASSOURA MECÂNICA (Referência SINAPI 72942) m² 14200,00 0,41 0,28 0,21 0,49 3.976,00 2.982,00 6.958,00 0,22 %

 5.5  4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C) m² 14200,00 0,26 0,03 0,28 0,31 426,00 3.976,00 4.402,00 0,14 %

 5.6  4011466 SICRO3 Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 60/85-E) t 1727,40 191,12 3,05 225,52 228,57 5.268,57 389.563,24 394.831,81 12,64 %

 5.7  00043692 SINAPI PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) KG 71,52 12,82 0,00 15,33 15,33 0,00 1.096,40 1.096,40 0,04 %

 5.8  94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1000,00 56,07 18,16 48,89 67,05 18.160,00 48.890,00 67.050,00 2,15 %

 6 AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%) 760.819,66 24,35 %

 6.1 
 IPMSM 

3652 
Próprio

AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 
17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2023

T 1,56 5.305,86 0,00 6.101,73 6.101,73 0,00 9.518,69 9.518,69 0,30 %

 6.2 
 IPMSM 

3653 
Próprio

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2023

T 6,39 2.993,04 0,00 3.441,99 3.441,99 0,00 21.994,31 21.994,31 0,70 %

 6.3 
 IPMSM 

3658 
Próprio

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO RC-1C-E, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO 
VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2023

T 26,43 4.090,61 0,00 4.704,20 4.704,20 0,00 124.332,00 124.332,00 3,98 %

 6.4 
 IPMSM 

3657 
Próprio

AQUISIÇÃO DE CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 60/85-E, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 
17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2023

T 103,64 5.075,89 0,00 5.837,27 5.837,27 0,00 604.974,66 604.974,66 19,36 %

 7 PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 63.674,79 2,04 %

 7.1  90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 130,00 16,70 7,47 12,50 19,97 971,10 1.625,00 2.596,10 0,08 %

 7.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 169,00 1,60 0,53 1,38 1,91 89,57 233,22 322,79 0,01 %

 7.3  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 500,00 2,54 2,43 0,60 3,03 1.215,00 300,00 1.515,00 0,05 %

 7.4  100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 100,00 117,58 32,93 107,69 140,62 3.293,00 10.769,00 14.062,00 0,45 %

 7.5  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 130,00 7,14 1,17 7,36 8,53 152,10 956,80 1.108,90 0,04 %

 7.6  94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 500,00 73,70 7,67 80,47 88,14 3.835,00 40.235,00 44.070,00 1,41 %
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 8 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS (20 X 10 X 6 CM) 191.686,60 6,14 %

 8.1  90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 416,00 16,70 7,47 12,50 19,97 3.107,52 5.200,00 8.307,52 0,27 %

 8.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 540,80 1,60 0,53 1,38 1,91 286,62 746,30 1.032,92 0,03 %

 8.3  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1600,00 2,54 2,43 0,60 3,03 3.888,00 960,00 4.848,00 0,16 %

 8.4  100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 240,00 117,58 32,93 107,69 140,62 7.903,20 25.845,60 33.748,80 1,08 %

 8.5  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 312,00 7,14 1,17 7,36 8,53 365,04 2.296,32 2.661,36 0,09 %

 8.6  92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 1600,00 73,73 15,38 72,80 88,18 24.608,00 116.480,00 141.088,00 4,52 %

 9 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM BASALTO IRREGULAR COM REAPROVEITAMENTO 32.127,34 1,03 %

 9.1  90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 70,00 16,70 7,47 12,50 19,97 522,90 875,00 1.397,90 0,04 %

 9.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 91,00 1,60 0,53 1,38 1,91 48,23 125,58 173,81 0,01 %

 9.3  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 350,00 2,54 2,43 0,60 3,03 850,50 210,00 1.060,50 0,03 %

 9.4  100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 70,00 117,58 32,93 107,69 140,62 2.305,10 7.538,30 9.843,40 0,32 %

 9.5  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 91,00 7,14 1,17 7,36 8,53 106,47 669,76 776,23 0,02 %

 9.6  PMSM0454 Próprio
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PASSEIO EM BASALTO OU ARDÓSIA IRREGULAR ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 
1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO (Referência SINAPI 74160/001)

m² 350,00 45,10 32,21 21,72 53,93 11.273,50 7.602,00 18.875,50 0,60 %

 10 ACESSIBILIDADE 25.705,47 0,82 %

 10.1  PMSM0322 Próprio EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO (4,50 x 1,50 x 0,06 M) UNID 21,00 599,73 194,15 523,12 717,27 4.077,15 10.985,52 15.062,67 0,48 %

 10.2  PMSM0373 Próprio
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência 
SINAPI 101094

m 105,00 84,75 39,48 61,88 101,36 4.145,40 6.497,40 10.642,80 0,34 %

 11 DRENAGEM PLUVIAL - RECOMPOSIÇÃO DE REDE 321.536,82 10,29 %

 11.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA 218.897,02 7,01 %

 11.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 280,00 4,55 3,05 2,39 5,44 854,00 669,20 1.523,20 0,05 %

 11.1.2  PMSM0438 Próprio PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB INFRA 101800) m 782,40 4,36 3,18 2,03 5,21 2.488,03 1.588,27 4.076,30 0,13 %

 11.1.3  102278 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 966,25 10,73 2,97 9,86 12,83 2.869,76 9.527,22 12.396,98 0,40 %

 11.1.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1256,13 1,60 0,53 1,38 1,91 665,74 1.733,46 2.399,20 0,08 %

 11.1.5  101603 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 
2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

m² 1040,00 22,92 10,53 16,88 27,41 10.951,20 17.555,20 28.506,40 0,91 %
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 11.1.6  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 492,50 2,54 2,43 0,60 3,03 1.196,77 295,50 1.492,27 0,05 %

 11.1.7  100322 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_07/2019

m³ 47,60 112,85 32,93 102,03 134,96 1.567,46 4.856,63 6.424,09 0,21 %

 11.1.8  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 64,03 7,14 1,17 7,36 8,53 74,91 471,26 546,17 0,02 %

 11.1.9  94318 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (EXCLUSIVE SOLO)

m³ 863,29 64,65 7,99 69,33 77,32 6.897,68 59.851,90 66.749,58 2,14 %

 11.1.10  00004729 SINAPI PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 966,88 72,67 0,00 86,91 86,91 0,00 84.031,54 84.031,54 2,69 %

 11.1.11  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1260,41 7,14 1,17 7,36 8,53 1.474,67 9.276,62 10.751,29 0,34 %

 11.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 64.792,00 2,07 %

 11.2.1  M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m 280,00 125,0000 0,00 149,50 149,50 0,00 41.860,00 41.860,00 1,34 %

 11.2.2  PMSM0439 Próprio
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400 MM PARA REDE PLUVIAL, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO (Referência: SINAPI 92821)

m 280,00 68,48 35,16 46,74 81,90 9.844,80 13.087,20 22.932,00 0,73 %

 11.3 CAIXAS DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 - 1,20 X 0,80 M 37.847,80 1,21 %

 11.3.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) UNID. 10,00 293,06 87,84 262,65 350,49 878,40 2.626,50 3.504,90 0,11 %

 11.3.2  PMSM0369 Próprio
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE 
ALTURA

m 15,80 1.000,32 222,51 973,87 1.196,38 3.515,65 15.387,15 18.902,80 0,61 %

 11.3.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 10,00 507,79 120,44 486,87 607,31 1.204,40 4.868,70 6.073,10 0,19 %

 11.3.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 10,00 783,20 132,89 803,81 936,70 1.328,90 8.038,10 9.367,00 0,30 %

 12 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) 301.492,59 9,65 %

 12.1 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PAVIMENTAÇÃO (DMT = 16,30 KM) 85.989,19 2,75 %

 12.1.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - MATERIAL: RAP (DMT = 3,10 km)

M3XKM 2861,30 2,49 0,27 2,61 2,88 772,55 7.467,99 8.240,54 0,26 %

 12.1.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - MATERIAL:  RACHÃO + PÓ DE PEDRA

M3XKM 21486,66 2,49 0,27 2,61 2,88 5.801,39 56.080,19 61.881,58 1,98 %

 12.1.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - MATERIAL: BGS

M3XKM 5509,40 2,49 0,27 2,61 2,88 1.487,53 14.379,54 15.867,07 0,51 %

 12.2 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - DRENAGEM 80.262,79 2,57 %

 12.2.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM 6280,65 2,49 0,27 2,61 2,88 1.695,77 16.392,50 18.088,27 0,58 %

 12.2.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA 3 (lastro rede + caixas) - DMT = 16,30 KM

M3XKM 1043,69 2,49 0,27 2,61 2,88 281,79 2.724,03 3.005,82 0,10 %

 12.2.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - MATERIAL: BGS (reaterro rede) - DMT = 19,43 KM

M3XKM 20544,69 2,49 0,27 2,61 2,88 5.547,06 53.621,64 59.168,70 1,89 %
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 12.3 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO 41.434,84 1,33 %

 12.3.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM 4004,00 2,49 0,27 2,61 2,88 1.081,08 10.450,44 11.531,52 0,37 %

 12.3.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA/AREIA - DMT = 16,30 KM

M3XKM 10383,10 2,49 0,27 2,61 2,88 2.803,43 27.099,89 29.903,32 0,96 %

 12.4 TRANSPORTE MATERIAL ASFÁLTICO (DMT REFAP = 286 KM) - (DMT USINAS = 16,30 KM) 85.096,44 2,72 %

 12.4.1  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 4140,60 1,46 0,11 1,57 1,68 455,46 6.500,74 6.956,20 0,22 %

 12.4.2  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 35333,12 0,57 0,03 0,62 0,65 1.059,99 21.906,53 22.966,52 0,74 %

 12.4.3  95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 28587,42 1,67 0,18 1,75 1,93 5.145,73 50.027,99 55.173,72 1,77 %

 12.5 TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 6,30 KM) 8.709,33 0,28 %

 12.5.1  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS DN 400 MM

TXKM 467,46 2,83 0,38 2,89 3,27 177,63 1.350,96 1.528,59 0,05 %

 12.5.2  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020  - MATERIAL: MEIOS-FIOS

TXKM 635,04 2,83 0,38 2,89 3,27 241,31 1.835,27 2.076,58 0,07 %

 12.5.3  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: PAVER (PASSEIO)

TXKM 1451,52 2,83 0,38 2,89 3,27 551,57 4.194,90 4.746,47 0,15 %

 12.5.4  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - PASSEIOS (DMT = 7,20 KM) tkm 518,40 0,60 0,00 0,69 0,69 0,00 357,69 357,69 0,01 %

 13 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 396.270,97 12,68 %

 13.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 305.423,40 9,78 %

 13.1.1  5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA, EXCETO MEIOS-FIOS) m² 1134,40 29,94 0,73 35,07 35,80 828,11 39.783,41 40.611,52 1,30 %

 13.1.2  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS) m² 1935,00 42,21 0,86 49,62 50,48 1.664,10 96.014,70 97.678,80 3,13 %

 13.1.3  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm (PINTURA DE EIXO DE VIA) m² 286,00 48,73 1,64 56,64 58,28 469,04 16.199,04 16.668,08 0,53 %

 13.1.4  5214005 SICRO3
Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE 
RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS)

m² 848,40 143,92 15,37 156,75 172,12 13.039,90 132.986,70 146.026,60 4,67 %

 13.1.5  5213362 SICRO3 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 40,00 92,78 8,16 102,80 110,96 326,40 4.112,00 4.438,40 0,14 %

 13.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 90.847,57 2,91 %

 13.2.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m² 43,58 443,80 47,17 483,61 530,78 2.055,66 21.075,73 23.131,39 0,74 %

 13.2.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação un 126,00 449,36 20,91 516,52 537,43 2.634,66 65.081,52 67.716,18 2,17 %
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 14 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO 24.094,80 0,77 %

 14.1  PMSM0437 Próprio ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO (Referência: SIURB INFRA 020604) UN 20,00 231,94 243,17 34,23 277,40 4.863,40 684,60 5.548,00 0,18 %

 14.2  PMSM0427 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 74022/040) UN 20,00 331,94 368,89 28,11 397,00 7.377,80 562,20 7.940,00 0,25 %

 14.3  PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência SINAPI: 74022/052) UN 20,00 94,84 105,40 8,02 113,42 2.108,00 160,40 2.268,40 0,07 %

 14.4  PMSM0429 Próprio ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS (Referência SINAPI: 74022/055) UN 20,00 237,10 263,49 20,08 283,57 5.269,80 401,60 5.671,40 0,18 %

 14.5  PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 74022/056) UN 20,00 65,06 72,46 5,35 77,81 1.449,20 107,00 1.556,20 0,05 %

 14.6  90441 SINAPI
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN 20,00 46,44 44,96 10,58 55,54 899,20 211,60 1.110,80 0,04 %

Totais -> 362.852,10 2.761.450,82 3.124.302,92
SANTA MARIA - RS, JANEIRO DE 2024.

Total sem BDI 2.646.902,53
Total do BDI 477.400,39

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Total Geral 3.124.302,92

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694
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