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Estudo Técnico Preliminar 111/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Objeto

Obra de execução de Drenagem, Pavimentação Asfáltica e Sinalização da Rua Venâncio Aires 
– Trecho entre Av. Maestro Barbosa Ribas e Av. Borges De Medeiros.

3. Descrição da necessidade

Trata-se de obra de melhoria no pavimento asfáltico existente em umas das principais e mais
movimentadas vias do município, em que a execução dos serviços propostos visa trazer
melhorias para a trafegabilidade de veículos e pedestres, além de segurança e conforto para
os contribuintes.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos Wagner Oliveira da Rosa

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para reduzir os efeitos devastadores que procrastinam a oferta de serviços públicos, a
prestadora dos serviços deverá ter conhecimento e capacitação técnica. Logo, torna-se
imperioso que seja adotado atestado de capacidade técnica operacional para a realização dos
serviços mais relevantes da obra, conforme preconizado pelo Acórdão nº 2308/2012 (“é licita a
execução de quantidades mínimas de serviços relevantes de dada obra para a comprovação

e o de nº 2924/2019, que estabeleceu o limitede capacidade técnico-operacional de licitante”) 
máximo de quantidade em 50%.

O Município precisa minimizar os riscos e os prejuízos ao erário que possam ocorrer devido à
inexperiência, ineficácia e imperícias de empresas que não estão habituadas a trabalhar em
contratos similares. Os serviços licitados possuem particularidades e necessitam cuidados que
vão desde a expertise na interpretação técnica dos projetos e normas até o entendimento dos
processos administrativos que envolvem a contratualização com o ente público ou privado.

Abaixo, listamos os serviços dos quais a prestadora deverá apresentar atestado de capacidade
técnica com quantidade mínima:
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TEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QUANT.

1
CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS

T 860,00

2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM

M² 800,00

3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO

M³ 390,00

4

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO).

M 500,00

5
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA 
COM POLÍMERO DE 1,5 CM - FAIXA III - BRITA COMERCIAL

M² 5600,00

6
FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - 
ESPESSURA DE 5 CM

M³ 350,00

 

6. Levantamento de Mercado

Considerando que o município não possui mão-de-obra suficiente e nem todos os
equipamentos adequados para a realização dos serviços propostos;

Considerando experiências anteriores em editais e contratações de objeto similares por esta
Secretaria;

Verifica-se que a contratação de empresa terceirizada para a realização dos serviços é o que
melhor atende as necessidades de forma a dar mais celeridade e melhor custo benefício aos
serviços propostos.

A metodologia de levantamento de preços de mercado seguiu diretrizes orçamentarias vigentes
para contratações de obras e serviços de engenharia através da utilização de bancos de dados
referenciais de abrangência nacional, como SINAPI e SICRO.

7. Descrição da solução como um todo

O objeto proposto trata-se de obra de engenharia e contempla basicamente os seguintes
serviços:
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Terraplenagem: a ser executado de acordo com projeto e memorial descritivo;
Drenagem pluvial: redes com tubos de concreto armado e caixas coletoras em blocos de 
concreto, conforme projeto e memorial descritivo;
Pavimentação asfáltica: camadas de base e sub-base de materiais granulares e 
revestimento asfáltico, conforme memorias de cálculo e memorial descritivo.
Sinalização viária: será composta de sinalização horizontal (pintura da pista e meios-fios) 
e vertical (placas de trânsito), de acordo com projeto e respectivos memoriais descritivos;
Serviços Complementares: recomposição de passeio público com acessibilidade, 
conforme projetos e memorial descritivo.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A elaboração das quantidades de material e serviço estimados a serem contratados para
atender ao objeto proposto foram calculadas através de memórias de cálculo respectivas para
cada serviço:

Memória De Cálculo Geral;
Memórias De Cálculo De Pavimentação;
Memórias De Cálculo De Drenagem;
Memórias De Cálculo De Passeio Público em Bloco Intertravado;
Memórias De Cálculo De Passeio Público em Concreto Armado;
Memória De Cálculo De Sinalização.

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 3.096.868,55

O valor estimado para contratação, conforme planilhas orçamentárias e relatórios anexos ao
projeto, os quais Composições com Preço Unitário, Orçamento Sintético com valor de Mão de
Obra e Material, Curva ABC e Cronograma Físico-financeiro, foi de R$ 3.096.868,55 (três
milhões, noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco
centavos).

Tal valor foi definido a partir dos preços unitários dos bancos de dados do SICRO3 (DNIT) e
SINAPI (CEF), com datas-bases, respectivamente, de julho e de dezembro de 2023, as mais
recentes disponíveis quando da elaboração do orçamento de referência, sem desoneração.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Neste processo licitatório, a natureza do objeto não permite o fracionamento dos itens que o
compõe, devido às desvantagens e dificuldades que esta escolha traria à Administração
Pública para a Execução, Gestão e Fiscalização do Contrato.

As características e obrigatórias interações entre os serviços de engenharia em questão
impossibilitariam a atribuição, a diferentes Contratadas, de eventual responsabilidade por
danos ou por defeito de execução.
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Ademais, mostrar-se-ia antieconômico o custo de mobilização e desmobilização de diferentes
empresas para a execução de parcelas individuais e distintas dos serviços necessários, caso
fosse essa a escolha da Administração.

Com a opção pelo regime de execução por Preço Global, a administração dilui os custos com
abastecimento, administração local, transporte de pessoal, etc. Além disso, é de suma
importância que a empresa fornecedora tenha expertise nos serviços a serem realizados e que
seus operadores tenham conhecimento apropriado para obras em áreas urbanas e nos
distritos, assim como no tipo de serviço executado. Dificilmente várias empresas fornecendo
teriam um padrão razoável de entendimento dos serviços.

É fundamental que a empresa fornecedora trabalhe com serviços de terraplanagem, drenagem,
pavimentação, entre outros de infraestrutura, para que os funcionários tenham prática na
execução dos serviços, assim executando-os em menos tempo, otimizando o uso do
equipamento e, consequentemente, tornando seu uso mais econômico para o município. Isto
seria inviável com equipe formada com equipamentos de empresas diferentes, sem o mesmo
entendimento dos serviços e oriundos de outras atividades.

Em face do exposto, foi adotada a contratação pelo regime de Preço Global, destarte permitir o
correto planejamento do trabalho, a racionalização dos recursos, melhor gestão de contrato,
adequado cumprimento de prazos e padrões de qualidade, além da atribuição de
responsabilidade pelos serviços executados.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O objeto em questão possui alinhamento com o planejamento Governamental e do Plano Plurianual e estão programadas em 
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2024, conforme o LOA 2024.
Neste objeto serão usados recursos FINISA e recurso Pró-Saneamento
 

12. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

não se aplica 

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A execução da obra visa à melhoria na qualidade de vida dos contribuintes que vivem ou
transitam pelo local, uma vez que, com a execução das melhorias nas condições de
trafegabilidade da via e com a devida sinalização de trânsito, será facilitado o serviço de coleta
de lixo domiciliar, o transporte de escolares e o acesso de ambulâncias, veículos de resgate,
salvamento e combate a incêndios. Os passeios públicos acessíveis permitirão aos pedestres
usufruir de seu direito de ir e vir, independentemente de estarem com mobilidade reduzida.

Ademais, por tratar-se de uma das maiores ruas da cidade, tanto em comprimento quanto em
fluxo de veículos e pedestres, e também uma das principais rotas de acesso à Santa Maria,
utilizado pela população de toda a região, a qualificação desta trará benefícios também à
indústria e ao comércio da cidade, de modo geral.
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

a.  

b.  

Estas melhorias objetivam o desenvolvimento da região de forma sustentável, com a utilização
adequada de recursos públicos.

14. Providências a serem Adotadas

A empresa contratada deverá:

1. Observar as diretrizes quanto à execução de obras e serviços de engenharia, bem 
como obedecer às leis e normas correlatas relacionadas ao objeto da contratação;
2. Executar o contrato conforme o projeto executivo, as especificações contidas nos 
Memoriais Descritivos e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta;
3. Nas intervenções, manter o padrão de qualidade e apresentar a melhor prática 
executiva, de acordo com as Normas Técnicas vigentes;
4. Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorrência irregular que se verifique no local 
dos serviços, bem como qualquer necessidade de alteração do projeto executivo;
5. Prestar esclarecimentos e informações quando solicitados pela Fiscalização.

Será providenciado pela administração:

1. Indicação de futuro fiscal das obras a serem executadas com o fulcro de garantir a 
qualidade dos serviços a serem executados, a realização das medições mensais e o 
cumprimento integral do contrato;
2. Capacitação dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalização e gestão 
contratual.

15. Possíveis Impactos Ambientais

Por se tratar de execução de obra, a contratação deverá estar devidamente licenciada junto ao
Órgão Ambiental responsável.

Todas as ações, medidas e serviços necessários para a garantia do cumprimento da licença
ambiental e da preservação do meio ambiente serão descritos na Licença Única emitida pela
Secretaria de Município de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santa Maria.

A empresa contratada deverá utilizar na execução da obra as boas práticas de sustentabilidade
ambiental.

Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de materiais consumidos,
a geração de resíduos, o desperdício de água e o consumo excessivo de energia. Sempre que
possível, deverá fazer uso de energia renovável.

A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis,
conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por
ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados nos locais da
obra, removendo-os e promovendo sua devida destinação.



UASG 988841 Estudo Técnico Preliminar 111/2024

6 de 6

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informações levantadas nesse estudo técnico preliminar, entendemos ser viável 
a contratação de empresa especializada para execução dos serviços que fazem parte do 
objeto.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

ALEXSANDRA BRAUNER DOS SANTOS
Gerente Setorial

 Assinou eletronicamente em 16/02/2024 às 15:38:03.

 

 

 

 

 

 

WAGNER OLIVEIRA DA ROSA
Secretario de Infraestrutura e serviços Públicos

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - Rua Venâncio Aires - Geométrico (6 de 8)_assinado.zip (10.14 MB)
Anexo II - Rua Venâncio Aires - Orçamento Sintético.zip (21.84 MB)
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