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Estudo Teécnico Preliminar 4/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 4/2024

2. Descricao da necessidade

Aquisicdo de Computadores desktops e notebooks, para atender demandas de trocas de equipamentos ou adi¢do de novos
equipamentos para setores que tiveram incremento de pessoal.

A Secretaria de Inovagdo e Tecnologia da Informacdo, possui dentre suas atribuigdes o objetivo de se responsabilizar pela
manutenc¢do e o bom funcionamento dos equipamentos e sistemas de Tecnologia de Informac&o do Centro Administrativo e

demais locais do Municipio.

Para algumas tarefas faz-se necessario a aquisi¢do de equipamentos de alto desempenho em virtude da necessidade de
equipamentos no uso de softwares de processamento grafico ou engenharias.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Gestao de Tecnologia de Informagdo Sabrina Medianeira da Silva Avila

4. Necessidades de Negocio

Atender as demandas das secretarias para reposi¢do de equipamentos defasados.

5. Necessidades Tecnolégicas

As necessidades tecnoldgicas foram levantadas, considerando os requisitos técnicos dos equipamentos ja existentes no municipio.
Dessa forma os macros requisitos tecnolégicos identificados sdo:

® Oferecer um desempenho computacional adequado aos aplicativos utilizados para realizacdo de tarefas e pesquisa dos
projetos.
Permitir expansdo dos recursos de meméria RAM e armazenamento.
Equipamentos atualizados, com processadores de ultima geracao.
Tamanho de telas aderentes as necessidades, visando prover melhor ergonomia no uso de acordo com as necessidades
dos projetos.
Sistema operacional adequado as ferramentas utilizadas pelos diversos setores.
Assistencia técnica no local.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

As especificaces detalhadas encontram-se nos apéndice A.
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7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servigos

Item Descricao Quantidade Unidade
1 Microcomputador Administrativo 774 Un.
2 Microcomputador Técnico 90 Un.
3 Computador Gréfico Avancado - Workstation 25 Un.
4 Notebook Administrativo 143 Un.
5 Notebook Técnico 30 Un.
6 Monitor LED 21" 95 Un.
7 Monitor LED 23" 856 Un.
Monitor LED 27" 50 Un.
Monitor Curvo 34" 20 Un.

8. Levantamento de solucoes
Solucdo 1: Locagdo de computadores

Solucdo 2: Aquisicdo de Computadores

9. Analise comparativa de solucoes

Solucao 1: Locacdo de computadores
Vantagem: Nao ha onus de manutencdo ou de assistencia técnica.

Desvantagem: o aluguel de equipamentos deve ser uma solugdo para suprir necessidades temporéarias. Com alta
utilizacdo o custo se torna inviavel.

Solucao 2: Aquisicdo de Computadores

Vantagem: Suprir as necessidades da Administracdo e atender a demanda para alta frequencia e disponibilidade
permanente.

Desvantagem: custo de manutengdo e depreciagdo.

10. Registro de solucoes consideradas inviaveis

Os recursos sdo destinados a aquisicdo de bens permantentes deta forma as solugdes de locacdo sdo consideradas inviaveis pois
demandam or¢amento recorrente de custeio.
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11. Analise comparativa de custos (TCO)

Foi realizada pesquisa de mercado conforme preconizado pela instru¢cdo normativa n° 73, de 5 de agosto de 2020, que dispde

sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para a aquisi¢do de bens e contratacdo de servicos
em geral, no ambito da administracdo publica municipal.

Os computadores possuem diversos componentes diferentes que podem impactar no levantamento de pregos. Buscando-se por

orcamentos com configuracdes equivalentes, foram verificados componentes de maior relevancia para comparagdo como:

processador, memoria RAM, armazenamento, sistema operacional e garantia.

Solucao 1: Aquisicdao de Computadores

Item

Descricdo

Custo Unitario

1

Computador Administrativo + Monitor 21"

R$ 5.795,00

Solucdo 2: Locacao de Computadores

Item Descricdo Custo Mensal Custo Anual Custo 5 Anos
e rative +
1 Computador Administrativo + fipq 30 15 R$4.249,73  |[R$21.248,65
Monitor 21"

Fonte: Os valores foram foram consultados nas ATAS anteriores do Municipio para os dois tipos de contratagdo: 48/2022 e 145

/2021.

12. Descricdo da solucao de TIC a ser contratada

A descricdo completa dos itens encontra-se no Apéndice A do Termo de Referencia.

13. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (R$): 9.025.476,31

Valor (R$): 9.025.476,31

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

A presente contratagdo visa atender ao objetivo de melhoria continua da infraestrutura de TI da PMSM, e consequente
modernizacdo do parque tecnolégico, suprindo necessidades dos servidores no desempenho de suas tarefas e no melhor

atendimento aos contribuintes.

Para atividades administrativa est4 prevista a aquisicao de computadores compactos com 8GB de memoéria RAM, pois o seu uso
sera destinado preferencialmente a utilizacdo de planilhas eletronicas e edigdo de documentos e o sistema de Gestdo interno que
possui requisito minimo de meméria RAM para funcionar.

Para atividades técnicas como: desenvolvimento de software, engenharia foi solicitado um computador compacto com 16GB e
placa de video dedicada atendendo aos requisitos dos softwares como AUTOCAD.
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Para atividades extremamente avancadas de edicdo de video foi solicitado computadores do tipo workstation que permitem
expansoes futuras e trocas de componentes conforme a evolucdo dos softwares utilizados.

Diante do exposto, considerou-se a aquisicao de computadores mais vantajosa ao Municipio, pois em relacdao ao tempo de uso o
custo se torna mais baixo em relagdo a locagdo de equipamentos.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

A escolha da solugdo se justifica pelos seguintes aspectos:

- Possivel menor custo financeiro pela quantidade de fornecedores disponiveis e consequentemente aumento da concorréncia.
-Custo elevado de locacdo em relagdo ao tempo médio de uso dos computadores nos setores.

Sendo assim, a solugdo mais vidvel é a Solugdo 1 que prevé a aquisi¢do de computadores.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Espera-se com esta contratacdo os seguintes efeitos:

® Assegurar a necessdria continuidade nos servicos de atendimento ao contribuinte.
® Obtencgdo da proposta mais vantajosa para a Administragao.

17. Providéncias a serem Adotadas
Nao se verifica a necessidade de providéncias especificas a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebracdo do

contrato, nem quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual ou adequagdo do
ambiente da organizacao

18. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
18.1. Justificativa da Viabilidade

A Equipe de Planejamento, através de seus integrantes Requisitante, Técnico, declara, baseada neste estudo técnico, a viabilidade
da contratagdo da solugdo de TIC indicada neste documento

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

SABRINA MEDIANEIRA DA SILVA AVILA
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Analista de Sistemas
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